

秋水广场以北沿江人行道提
升改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 500642.43 _____

(大写) : _____ 伍拾万零陆佰肆拾贰元肆角叁分 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

人材机价差汇总表

工程名称：秋水广场以北沿江人行道提升改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	名称	单位	数量	定额价	市场价	价差	价差合价
1	00010104	综合工日	工日	269.208	85.00	100.00	15.00	4038.13
2	00010105	装饰综合工日	工日	391.181	96.00	117.00	21.00	8214.80
3	02270123	棉纱头	kg	0.763	3.80	3.59	-0.21	-0.16
4	03131971	石料切割锯片	片	1.159	21.97	21.29	-0.68	-0.79
5	04090127	石膏粉	kg	21.497	0.58	0.89	0.31	6.66
6	04090211	生石灰	kg	167.280	0.33	0.23	-0.10	-16.73
7	08010106	天然石材饰面板	m2	80.857	257.16	119.73	-137.43	-11112.15
8	13010139	醇酸清漆	kg	269.151	15.43	10.64	-4.79	-1289.23
9	13030133	成品腻子粉	kg	1261.462	0.86	0.56	-0.30	-378.44
10	13310141	石油沥青	kg	571.608	3.09	4.61	1.52	868.84
11	14010101	防腐油	kg	206.263	6.86	4.88	-1.98	-408.40
12	14010106	清油	kg	10.541	9.86	10.20	0.34	3.58
13	14030106	柴油	kg	93.400	5.53	8.35	2.82	263.39
14	14050106	油漆溶剂油	kg	62.181	3.86	5.32	1.46	90.78
15	34110103	电	kW·h	34.784	0.87	0.90	0.03	1.04
16	34110117	水	m3	52.089	3.27	4.32	1.05	54.69
17	36070306	石质立缘石 350×150	m	101.000	84.00	88.69	4.69	473.69
18	80250103	彩色透水沥青混凝土	m3	94.334	906.10	2323.73	1417.63	133730.71
19	BC0014	地面干粉砂浆 M15	kg	58.100	0.33	0.43	0.10	5.81
20	BC0015	地面干粉砂浆 M20	kg	1808.202	0.34	0.44	0.10	180.82
21	BC1508	中砂	m3	13.443	63.08	153.38	90.30	1213.90
22	80210557	预拌混凝土 C20	m3	184.895	277.00	474.71	197.71	36555.52
23	CY	柴油	kg	945.263	5.53	8.35	2.82	2665.65
24	DIAN	电	kW·h	23.930	0.87	0.90	0.03	0.71
25	QY	汽油	kg	5.839	6.46	9.97	3.51	20.50
26	RG	人工	工日	30.006	85.00	100.00	15.00	450.09
		合 计						175633.41

造价员盖执业章：

编制日期：

预算员签字：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防腐木地面更换为彩色沥青

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	356881.40	
1.1	其中：定额人工费	18167.96	
1.2	其中：定额机械费	11379.03	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	3207.33	
3.1	安全文明施工措施费	2154.13	
3.1.1	安全文明环保费	1545.88	
3.1.2	临时设施费	608.25	
3.2	其他总价措施费	1053.20	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	4681.67	—
5.1	市政建筑工程规费	3480.85	
5.1.1	社会保险费	2748.98	—
5.1.2	住房公积金	696.17	—
5.1.3	工程排污费	35.70	—
5.2	建筑工程规费	1200.82	
5.2.1	社会保险费	948.36	—
5.2.2	住房公积金	240.16	—
5.2.3	工程排污费	12.30	—
六	税金	10943.11	—
八	工程总造价	375713.51	
	招标控制价合计	375713.51	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：真石漆墙面

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	63501.56	
1.1	其中：定额人工费	28351.91	
1.2	其中：定额机械费	1117.42	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	4164.74	
3.1	安全文明施工措施费	3428.17	
3.1.1	安全文明环保费	2407.67	
3.1.2	临时设施费	1020.50	
3.2	其他总价措施费	736.57	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	3556.86	—
5.1	市政建筑工程规费	140.95	
5.1.1	社会保险费	111.31	—
5.1.2	住房公积金	28.19	—
5.1.3	工程排污费	1.45	—
5.2	建筑工程规费	565.06	
5.2.1	社会保险费	446.26	—
5.2.2	住房公积金	113.01	—
5.2.3	工程排污费	5.79	—
5.3	装饰工程规费	2850.85	
5.3.1	社会保险费	2251.99	—
5.3.2	住房公积金	571.18	—
5.3.3	工程排污费	27.68	—
六	税金	2136.69	—
八	工程总造价	73359.85	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：真石漆墙面

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计	73359.85	0.00
---------	----------	------

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防腐木凳铺大理石饰面

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	16016.51	
1.1	其中: 定额人工费	3621.95	
1.2	其中: 定额机械费	222.82	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 定额人工费		
2.2	其中: 定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	527.04	
3.1	安全文明施工措施费	435.01	
3.1.1	安全文明环保费	305.25	
3.1.2	临时设施费	129.76	
3.2	其他总价措施费	92.03	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	459.37	—
5.1	市政建筑工程规费	26.10	
5.1.1	社会保险费	20.61	—
5.1.2	住房公积金	5.22	—
5.1.3	工程排污费	0.27	—
5.2	建筑工程规费	52.31	
5.2.1	社会保险费	41.31	—
5.2.2	住房公积金	10.46	—
5.2.3	工程排污费	0.54	—
5.3	装饰工程规费	380.96	
5.3.1	社会保险费	300.93	—
5.3.2	住房公积金	76.33	—
5.3.3	工程排污费	3.70	—
六	税金	510.09	—
八	工程总造价	17513.01	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防腐木凳铺大理石饰面

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计	17513.01	0.00
---------	----------	------

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修复路沿石

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		整个项目					10988		
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原破损路缘石。 2、更换路缘石。 3、垃圾外运，暂按5KM计算，结算以实际发生为准。 4、工程量及相关信息暂按送审考虑，结算按实际调整。	m	100	109.88	10988		
		分部分项合计					10988		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								10988	
合 计								10988	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：护栏更换修复

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	19366.32	
1.1	其中: 定额人工费	9363.43	
1.2	其中: 定额机械费		
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 定额人工费		
2.2	其中: 定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	1329.13	
3.1	安全文明施工措施费	1105.69	
3.1.1	安全文明环保费	774.06	
3.1.2	临时设施费	331.63	
3.2	其他总价措施费	223.44	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	1062.63	—
5.1	市政建筑工程规费		
5.1.1	社会保险费		—
5.1.2	住房公积金		—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	5.51	
5.2.1	社会保险费	4.35	—
5.2.2	住房公积金	1.10	—
5.2.3	工程排污费	0.06	—
5.3	装饰工程规费	1057.12	
5.3.1	社会保险费	835.06	—
5.3.2	住房公积金	211.80	—
5.3.3	工程排污费	10.26	—
六	税金	652.74	—
八	工程总造价	22410.82	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：护栏更换修复

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计	22410.82	0.00
---------	----------	------

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：护栏更换修复

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		整个项目					19366.32		
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除木栏杆 2、更换木栏杆	m	10	386.76	3867.6		
2	011403001001	木扶手油漆	1、其他木材面 刷底油、油色 清漆二遍 2、木材面刷防腐油一遍	m2	846	18.32	15498.72		
		分部分项合计					19366.32		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								19366.32	
合 计								19366.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

